

टिप्पणी तथा आदेश

17	33/11 के०वी० विद्युत उपकेंद्र, फेस-2, नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर पर स्थित कार्यालय भवन पंचम के छत की मरम्मत एवं रंगाई-पुताई से सम्बन्धित जानपदीय कार्य।	2.87	0.52	3.39
18	33/11 के०वी० विद्युत उपकेंद्र, सेक्टर-18, नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर के प्रथम तल पर स्थित वि०वि०म०-द्वितीय के कार्यालय भवन का विस्तार एवं अन्य जानपदीय कार्य।	14.89	2.68	17.57
19	नवसृजित विद्युत वितरण उपखण्ड, रामपुर मनिहारन, जिला सहारनपुर के कार्यालय भवन के जीर्णोद्धार का कार्य।	6.40	1.15	7.55
20	33/11 के०वी० विद्युत उपकेंद्र, काठा, जिला बागपत से दिल्ली-सहारनपुर रोड तक आवागमन हेतु पहुँचमार्ग का निर्माण।	19.10	3.44	22.54
21	33/11 के०वी० विद्युत उपकेंद्र, शिकारपुर, बुलन्दशहर पर विद्युत वितरण खण्ड-तृतीय, बुलन्दशहर के कार्यालय भवन का निर्माण एवं अन्य जानपदीय निर्माण कार्य।	20.65	3.72	24.37
22	विभिन्न 33/11 के०वी० विद्युत उपकेंद्र/कार्यालय भवनों में शौचालयों (जलापूर्ति सहित) के निर्माण कार्य।	846.82	152.43	999.25
	कुल योग	1270.36	228.66	1499.02

कृपया उपरोक्त कार्यों के निष्पादन हेतु पृथक-पृथक अल्पकालीन ई-निविदा के माध्यम से कार्य कराने हेतु उपरोक्त विवरणानुसार वर्णित कार्यों का ₹0 1270.36 लाख (जी०एस०टी० अतिरिक्त) का प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

(अरविन्द सिंह)
27/12/23

अधीक्षण अभियन्ता
वि०जा०वि०म०, मेरठ

(मुनीन्द्र कुमार) 27/12/23
अधीक्षण अभियन्ता
वि०जा०वि०म०, गाजियाबाद

(रविन्द्र सिंह ढाका)
मुख्य अभियन्ता (जानपद)
प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ

(का० प्रबो)
प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ

As proposed
in view of the
upcoming summer
2023 & in the interest
of the corporation.

03/03
प्र० नि०
प०वि०वि०नि० लि० मेरठ

cc and