



पत्रांक: ५१७५ / प०वि०वि०नि०लि०-मे०/सा०प्र०/रिवैम्प/२२-२३

दिनांक: २५/०८/२०२२

कार्यालय ज्ञाप

एतदद्वारा प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ के पत्रांक ९१९ दिनांक २९.०७.२०२२ के अनुपालन में रिवैम्प योजना के अन्तर्गत Distribution Infrastructure Works-Loos Reduction के कार्य हेतु पूर्व में प्रकाशित निविदाओं में SBD एवं BOQ में संशोधन करने के फलस्वरूप Re-tendering करने हेतु निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते हैं

Sl. No.	Tender No.	Tender ID	Last date of online Bid submission	Date of Opening of Technical part
1	PVVNL-MT/MM/19/22-23	2022_PVVNL_696062_2	31.08.2022 upto 16:00 Hrs.	01.09.2022 from 14:00 Hrs.
2	PVVNL-MT/MM/20/22-23	2022_PVVNL_696124_2	31.08.2022 upto 16:00 Hrs.	01.09.2022 from 14:00 Hrs.
3	PVVNL-MT/MM/21/22-23	2022_PVVNL_696128_2	31.08.2022 upto 16:00 Hrs.	01.09.2022 from 14:00 Hrs.
4	PVVNL-MT/MM/22/22-23	2022_PVVNL_696137_2	31.08.2022 upto 16:00 Hrs.	01.09.2022 from 14:00 Hrs.
5	PVVNL-MT/MM/23/22-23	2022_PVVNL_696145_2	31.08.2022 upto 16:00 Hrs.	01.09.2022 from 14:00 Hrs.
6	PVVNL-MT/MM/24/22-23	2022_PVVNL_696151_2	31.08.2022 upto 16:00 Hrs.	01.09.2022 from 14:00 Hrs.

- नोट:- (i) BOQ के Miscellaneous Items में साईन बोर्ड सम्मिलित किया गया है।  
(ii) BOQ में Railway crossing/NHAI, SHAI crossing में Rate Quote करने की आवश्यकता नहीं है। चूँकि इसका भुगतान वास्तविक व्यय के अनुसार होगा।  
(iii) Control Room Extension का Technical specification SBD Part-2 A में प्रकाशित किया गया है।

(जे०के०गुप्ता)  
अधीक्षण अभियन्ता (सा०प्र०-२)

पत्रांक: ५१७५ / प०वि०वि०नि०लि०-मे०/सा०प्र०/रिवैम्प/२२-२३

दिनांक: २५/०८/२०२२

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रबन्ध निदेशक, पविनिनि, मेरठ।
2. निदेशक (तकनीकी/वाणिज्य), पविनिनि, मेरठ।

(जे०के०गुप्ता)  
अधीक्षण अभियन्ता (सा०प्र०-२)